



TERMES DE RÉFÉRENCE

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INGÉNIEUR CIVIL

ÉTUDES TECHNIQUES, CONCEPTION ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE RÉSERVOIRS D'EAU

Rubrique	Description
Organisation	GOAL Haïti
Intitulé de service	Consultant ingénieur civil – études techniques et supervision des travaux
Type de contrat	Consultance individuelle
Durée / période de contrat	2 mois (Novembre – Décembre 2026) disponibilité Immédiate
Lieu de travail	Jeremie avec possibilité de déplacements vers le Sud
Superviseur Direct	Senior Program Manager / régional program Coordinator
Lien fonctionnel	Coordonnateur GRD, les officiers de terrain
Projet / bailleur	Irish Aid

1. Description Générale des Programmes de GOAL Haïti

GOAL intervient en Haïti principalement dans les quartiers vulnérables de l'aire métropolitaine de Port au Prince, et à Jérémie. Depuis son arrivée en Haïti en 2010, GOAL vient en aide aux personnes les plus vulnérables affectées par les désastres. Aujourd'hui GOAL se trouve dans une phase de transition stratégique entre urgence, réhabilitation et développement. Dans tous ses programmes, GOAL adopte une démarche basée sur la mobilisation et la participation communautaire. Tous les programmes mis en place par GOAL ont pour objectif commun d'augmenter la résilience des communautés face aux risques et désastres en créant un environnement plus sécurisé où l'accès aux ressources économiques est facilité.

Depuis 2018, GOAL met en œuvre des projets visant à renforcer la résilience urbaine, la gouvernance locale et le secteur de la pêche, avec les supports financiers de l'Union Européenne, du gouvernement irlandais (IA) et du gouvernement américain (OFDA). Depuis 2019, avec le support du gouvernement irlandais, GOAL travaille dans les communautés côtières pour renforcer l'industrie de la pêche et le secteur agricole. Après le tremblement de terre du 14 août, GOAL a mis sur pied un projet de réponse avec différents bailleurs et implémente des projets de relèvement dans la Grand' Anse et dans le Sud .

La région de la Grand' Anse, dans le sud-ouest d'Haïti, reste largement isolée et sous-développée en raison d'un relief difficile et d'un réseau de transport limité. Bien que relativement pacifiée, elle souffre d'une pauvreté marquée, d'un manque d'infrastructures et de services publics. L'agriculture — principalement le manioc, l'igname et l'arachide — constitue le socle des revenus ruraux, mais



les systèmes de production y sont fragilisés par un accès à l'eau irrégulier. Dans les communautés de Grand Anse en particulier les localités de Abricots, Maroulette et Betrinette, la dépendance à l'eau de pluie et l'absence d'infrastructures de stockage modernes engendrent des pénuries d'eau récurrentes, avec un impact direct sur la santé, les moyens de subsistance et le temps productif des ménages.

À travers le financement d'Irish Aid, GOAL a mené avec succès un projet pilote de construction de mini réservoirs alimentés par la collecte des eaux de pluie, en collaboration avec l'autorité nationale de l'eau (DINEPA) dans certaines zones d'intervention de GOAL au niveau de la Grand' Anse.

2. Mise en contexte et justification

Dans le cadre de ses interventions visant à améliorer l'accès à l'eau et à renforcer les infrastructures communautaires, GOAL Haïti prévoit la construction de réservoirs d'eau dans plusieurs localités du département de la Grand' Anse, notamment à Mahoulette, Betrinette et dans la commune des Abricots, ainsi que dans d'autres zones d'intervention.

La réalisation de ces infrastructures nécessite des études préalables et une conception technique rigoureuse afin de garantir leur adéquation aux besoins identifiés, leur stabilité structurelle, leur fonctionnalité, leur durabilité et la sécurité des usagers. Elle requiert également la préparation de documents techniques fiables permettant d'assurer une consultation transparente des entreprises, une estimation précise des coûts et un suivi adéquat de l'exécution des travaux.

À cet effet, GOAL Haïti souhaite recruter un ingénieur civil consultant chargé de réaliser les évaluations et relevés techniques nécessaires, d'effectuer le dimensionnement des ouvrages, d'élaborer les plans et les spécifications techniques, de préparer le bordereau quantitatif et estimatif (BoQ), d'apporter un appui technique au processus de contractualisation et d'assurer la supervision ainsi que le suivi de l'exécution des travaux. Cette expertise contribuera à garantir la conformité des ouvrages aux exigences techniques, aux normes applicables et aux exigences de qualité de GOAL Haïti.

3. Objectifs

3.1. Objectif général

Produire des dossiers techniques complets et exploitables pour la construction des réservoirs d'eau dans les localités d'intervention de GOAL au niveau de Grand' Anse, puis fournir l'appui technique nécessaire à la contractualisation, à la supervision et au suivi des travaux, conformément aux exigences de qualité, de sécurité et aux spécifications approuvées par GOAL.

3.2. Objectifs spécifiques

- Réaliser les visites de site, relevés, vérifications et analyses nécessaires à la conception des ouvrages.



- Définir les dimensions, capacités et caractéristiques techniques des réservoirs et de leurs composantes.
- Élaborer les plans techniques, notes de calcul, spécifications et BoQ / cadre quantitatif et estimatif.
- Appuyer GOAL dans l'analyse technique des offres et les clarifications techniques des contrats.
- Suivre l'exécution, contrôler la conformité des travaux et produire les rapports d'avancement.

4. Étendue des services et responsabilités

4.1 Visites de site et collecte des données

- Effectuer des visites à Mahoulette et à Betrinette et examiner les documents techniques disponibles.
- Relever les dimensions, niveaux, conditions d'accès et contraintes apparentes des sites ; identifier les données complémentaires nécessaires.
- Vérifier, en coordination avec GOAL et les acteurs concernés, les besoins en eau, la capacité de stockage, l'alimentation et la distribution.
- Identifier les risques techniques, environnementaux et opérationnels susceptibles d'influencer la conception ou les travaux.

4.2 Études, dimensionnement et dossier technique

- Déterminer et justifier les dimensions et capacités des réservoirs ainsi que les éléments structurels et fonctionnels nécessaires.
- Réaliser les notes de calcul et vérifications techniques pertinentes en tenant compte des charges, des caractéristiques du sol disponibles et des normes applicables ; signaler toute investigation complémentaire requise.
- Préparer les plans cotés : implantation, plans, coupes, élévations, détails constructifs et, selon le système retenu, schémas des conduites, vannes, trop-plein, vidange et accès.
- Élaborer les spécifications techniques, prescriptions de mise en œuvre, critères de contrôle qualité et exigences de sécurité.
- Préparer un BoQ détaillé et cohérent avec les plans : descriptions, unités, quantités et hypothèses de métré ; fournir une estimation des coûts si demandée.
- Soumettre le dossier provisoire à GOAL, intégrer les commentaires et remettre une version finale validée avant le lancement des travaux.

4.3 Appui au processus contractuel

- Contribuer à la préparation des pièces techniques du dossier de consultation et du contrat de travaux.



- Appuyer l'analyse technique des offres et vérifier la cohérence des méthodes proposées, quantités, matériaux et délais.
- Participer aux réunions de clarification et formuler des recommandations écrites. L'attribution et la signature des contrats demeurent de la responsabilité de GOAL.

4.4 Supervision et suivi des travaux

- Effectuer des visites de supervision selon le calendrier convenu et aux étapes critiques du chantier.
- Vérifier la conformité des matériaux, méthodes et travaux aux plans, BoQ, spécifications et contrat approuvés.
- Suivre l'avancement physique, la qualité, les délais et la sécurité du chantier ; consigner les écarts et proposer des mesures correctives.
- Analyser les demandes de modification ou travaux supplémentaires et soumettre des recommandations à GOAL avant toute décision.
- Vérifier les quantités exécutées et contribuer, sur demande, à la préparation des réceptions provisoire et définitive.

4.5 Rapports d'avancement

- Produire des comptes rendus après les visites : travaux réalisés, avancement par rapport au planning, photos datées, non-conformités, risques et actions recommandées.
- Alerter immédiatement GOAL sur toute situation pouvant affecter la sécurité, la qualité, les coûts ou les délais.
- Préparer un rapport final sur les travaux suivis, les écarts corrigés, les réserves éventuelles, l'état des ouvrages et les recommandations d'entretien.

5. Livrables attendus

Livrable	Contenu minimum	Échéance recommandée
1.Note de démarrage	Méthodologie, données à collecter, visites de terrain prévues, besoins en informations et calendrier détaillé de la mission.	Au plus tard 3 jours calendaires après le démarrage du contrat.
2.Dossier technique provisoire	Relevés et évaluations techniques, dimensionnement des ouvrages, notes de calcul, plans techniques, spécifications et BoQ pour chaque site concerné.	Au plus tard 10 jours calendaires après le démarrage du contrat, sous réserve de l'accessibilité des sites et de la disponibilité des données nécessaires.
3.Dossier technique final	Version corrigée du dossier provisoire, intégrant les observations de GOAL Haïti, complète et validée pour la consultation des entreprises et l'exécution des travaux.	Au plus tard 3 jours calendaires après réception des commentaires consolidés de GOAL, et avant le



		lancement de la consultation des entreprises.
4. Notes de suivi des travaux	Comptes rendus des visites, état d'avancement, photographies, contrôles de qualité, écarts constatés, difficultés rencontrées et mesures correctives recommandées.	Dans les 2 jours ouvrables suivant chaque visite de chantier, puis selon la fréquence de supervision convenue avec GOAL.
5. Rapport final de mission	Synthèse des activités réalisées, état d'avancement des travaux, conformité aux plans et spécifications, difficultés, réserves éventuelles et recommandations.	Au plus tard 5 jours ouvrables après la dernière visite de supervision ou la clôture de la mission, selon le périmètre contractuel.

6. Profil et qualifications requis

- Diplôme universitaire en génie civil ou génie de la construction délivré par une institution reconnue.
- Au moins cinq (5) années d'expérience pertinente en études, conception et suivi de travaux de génie civil ; expérience en réservoirs d'eau, ouvrages hydrauliques ou systèmes d'approvisionnement en eau fortement souhaitée.
- Compétences démontrées en dimensionnement des ouvrages en béton armé et en conception structurelle, avec connaissance des normes techniques applicables.
- Expérience dans la préparation de plans techniques, notes de calcul, spécifications, métrés, BoQ et estimations de coûts.
- Expérience en supervision de chantiers, contrôle qualité, vérification des quantités, suivi des délais et rédaction de rapports.
- Maîtrise des logiciels de dessin et de calcul pertinents (notamment AutoCAD et outils de calcul structurel) ainsi que des outils bureautiques.
- Excellentes capacités d'analyse, de rédaction et de communication en français ; capacité à collaborer avec les équipes de projet, entreprises, autorités et communautés.
- Disponibilité pour des déplacements à Pestel, Mahoulette et Betrinette ; connaissance du contexte local constitue un atout.
- Inscription à l'ordre professionnel ou autorisation d'exercer, si exigée par la réglementation applicable.

7. Durée, lieu et modalités de travail

La durée du contrat est fixée à deux (2) mois, couvrant la période du 30 Octobre au 30 Décembre 2026.



La mission comprendra la réalisation des études techniques, la préparation du dossier technique, l'appui au processus de contractualisation, le suivi de l'exécution des travaux ainsi que la production des rapports sur l'état d'avancement des activités.

Le consultant interviendra principalement dans les communes de à Pestel et des abricots notamment dans les localités de Mahoulette et de Betrinette. Selon le besoin de GOAL, il pourra également être mobilisé dans d'autres zones du département de la Grand Anse et participera aux réunions de coordination requises dans le cadre de sa mission.

8. Coordination et supervision

Le consultant travaillera sous la supervision du responsable de projet ou du point focal technique désigné par GOAL. Il coordonnera ses interventions avec les équipes Programme, WASH, Logistique/Approvisionnement et Finance ainsi qu'avec les services techniques concernés. Tous les livrables seront soumis à la revue et à la validation de GOAL.

9. Dossier de candidature et critères de sélection

Les candidats soumettront un CV actualisé, les copies des diplômes et attestations pertinentes, une offre technique décrivant la compréhension de la mission, la méthodologie et le calendrier proposés, ainsi qu'une offre financière détaillée. Des exemples de plans ou de dossiers techniques de missions similaires pourront être demandés.

- Qualifications et expérience pertinentes : 30 %.
- Qualité de l'approche technique, méthodologie et calendrier : 30 %.
- Expérience dans la construction spécifiquement en réservoirs / infrastructures hydrauliques et supervision : 20 %
- Offre financière et rapport qualité-prix : 20 %.

Les pondérations et modalités définitives de sélection seront confirmées par GOAL conformément à ses procédures d'approvisionnement.

10. Principes professionnels et conformité

Le consultant devra respecter les politiques, procédures et consignes de GOAL, notamment en matière de sécurité, de prévention de la fraude et de la corruption, de sauvegarde, de protection contre l'exploitation et les abus sexuels, de confidentialité et de conflits d'intérêts. Aucun changement de conception, travail additionnel ou validation de paiement ne pourra être engagé sans autorisation écrite de GOAL.

11. Conditions de travail



Lundi au vendredi, avec possibilité de travailler les samedis de 8h00 am à 16h00 pm. Déplacements fréquents sur le terrain, notamment vers les communautés de Maroulette et Betrinette, abricots ainsi que d'autres localités au besoin.

Dossier de candidature doit avoir : CV, lettre de motivation, attestation d'emploi, diplôme, certificat, pièce d'identité.

Remarque contact :

Veuillez envoyer votre curriculum vitae (CV), des copies de vos diplômes/certificats ainsi qu'une lettre de motivation à l'adresse suivante : hrhaiti@ht.goal.ie

Les courriels ou dossiers de candidature ne comportant pas la référence mentionnée ci-dessous ne seront pas traités :

Objet : Référence_ Consultant (e) ingénieur civil

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 22 Octobre 2026 à 16 :00 (heure d'Haïti). Aucune candidature ne sera acceptée après cette date.

Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Principes de confidentialité :

GOAL applique également une politique de confidentialité : assurer la non-divulgence de toute information relative aux pratiques et aux affaires de GOAL acquise au cours de la mission à toute autre personne ou organisation sans autorisation, sauf dans l'exercice des fonctions prédéfinies.

Tout candidat qui recevrait une offre d'emploi devra adhérer à ces politiques. Toute offre d'emploi est aussi conditionnée à une présentation de certificat de bonne vie et mœurs. GOAL est un employeur offrant des opportunités égales.