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Appel d’Offres pour l’Acquisition de Fournitures de Matériaux de Construction dans le cadre du Projet NORAD
1. Contexte
Le projet 18-4670, intitulé « FAITH IN ACTION – MOBILIZING CIVIL SOCIETY FOR LASTING SOCIAL CHANGE », est mis en œuvre dans le département du Sud, plus précisément dans les communes de Torbeck et de Chantal. Cette intervention vise principalement à renforcer les capacités des organisations locales et à accompagner les communautés dans leurs efforts pour faire face aux chocs économiques et climatiques, en promouvant la résilience, la solidarité sociale et le développement durable. Le projet est financé par la Norwegian Church Aid (NCA) et mis en œuvre en partenariat avec la Lutheran World Federation (FLM) et l’Association Haïtienne d’Assistance Agricole, Médicale, Éducative et Sociale (AHAAMES). 
Les activités du projet s’articulent autour de trois (3) axes principaux :
1. Eau, assainissement et hygiène adaptés au changement climatique (CRWASH) ;
2. Développement économique et sécurité alimentaire (EDFS) ;
3. Gestion du climat et de l’environnement (CES).
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées au CRWASH, le partenaire d’exécution prévoit de réhabiliter un Système d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) ainsi qu’une infrastructure scolaire dans la commune de Chantal, en vue d’améliorer l’accès équitable et durable à l’eau potable pour les populations locales. Les travaux envisagés permettront notamment de remettre en état les captages, les conduites de distribution, les réservoirs et les bornes fontaines, tout en intégrant des mesures d’adaptation au changement climatique. Parallèlement, la réhabilitation des infrastructures WASH au sein de l’établissement scolaire visera à garantir la disponibilité et la qualité des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, éléments essentiels au bien-être des élèves et du personnel enseignant. L’offre pour l’acquisition des matériaux est repartie en dix (10) lots distincts, correspondant à différents types de fournitures. C’est dans ce contexte qu’AHAAMES sollicite de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises, la soumission de leurs cotations de prix pour la fourniture des matériaux de construction nécessaires à la réalisation des travaux. 
2. Objectif de la prestation 
L’objectif de la prestation est de fournir les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation d’un SAEP et d’une infrastructure scolaire dans la commune de Chantal, en vue de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations locales.
3. Mandat des prestataires
Plus spécifiquement, les prestataires ont pour mandat, en collaboration avec le partenaire d’exécution AHAAMES de procéder à : 
1) L’achat des matériaux ci-dessous listés dans les dix (10) lots dont les spécifications sont présentées dans le point 4. Description des lots ;
2) Assurer le transport des matériaux dans la zone indiquée dans la 2ème section de Chantal ;
3) Respecter le délai de livraison.
Il est important de souligner qu’un soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, en fonction de sa capacité technique, logistique et commerciale. Chaque lot fera l’objet d’une évaluation distincte, et l’attribution pourra être faite à un ou plusieurs fournisseurs, selon la qualité des offres reçues.
Il est essentiel que chaque soumission indique clairement le ou les lots concernés, en incluant les détails techniques, logistiques et financiers correspondants.











4. Description des Lots
Lot 1 : Matériaux et matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux d’infrastructures WASH à l’École Nationale de Mélonnière
	Nº
	Articles
	Unités
	Quantité

	1
	Ciment
	sac
	110

	2
	Planche 1’’X12’’X16’
	feuille
	8

	3
	Boite clou béton 3''
	m³
	1

	4
	Clou ordinaire 3''
	lb
	8

	5
	Fer ½ X 25’
	barre
	12

	6
	Fer ⅜ X 25’
	barre
	17

	7
	Fil à ligaturer
	lb
	20

	8
	Céramique pour parquet
	m²
	60

	9
	Céramique pour point d’eau de boisson
	m²
	12

	10
	Céramique pour point de lavage des mains
	m²
	12

	11
	Ciment blanc
	sac
	1

	12
	Peinture à l'eau crème
	galon
	4

	13
	Peinture à l'huile gris
	galon
	¼ de galon

	14
	Eau
	galon
	855

	15
	Vernis
	galon
	1

	16
	Pompe submersible solaire ¾''
	unité
	1

	17
	Panneau solaire 480 W
	unité
	1

	18
	Fil électrique #8
	pied
	100

	19
	Bracker
	unité
	1

	20
	Switch
	unité
	1

	21
	Plywood ½'' à l’achat
	feuille
	1

	22
	Latte 1''X4''16’ à l'achat
	feuille
	4

	23
	Couplet 2''
	unité
	6

	24
	Targette 3''
	unité
	10

	25
	Vice-étoile 1’’ pour bois
	douzaine
	2







Lot 2 : Matériels et outils à mobiliser pour l’installation sanitaire des infrastructures WASH au niveau de l’École Nationale de Mélonnière, commune de Chantal
	NO
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	WC Corona complet (gros)
	unité
	8

	2
	WC Corona complet (petit) pour les élèves du préscolaire
	unité
	2

	3
	Lavabo complet (y compris accessoires)
	unité
	3

	4
	Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’
	barre
	7

	5
	Tuyau PVC SCH-40 ½'' X20’
	barre
	5

	6
	Tuyau PVC - DVW 4'' X10’
	barre
	5

	7
	Tuyau PVC - DVW 2'' X10’
	barre
	6

	8
	Tee PVC - DVW 4''
	unité
	3

	9
	Tee PVC - DVW 2''
	unité
	4

	10
	Coude PVC - DVW 4''
	unité
	3

	11
	Coude PVC - DVW 2''
	unité
	8

	12
	Rondel de scie
	unité
	10

	13
	Tube flexible WC
	unité
	10

	14
	Angle vanne ½''
	unité
	11

	15
	Coude PVC SCH-40 ½''
	unité
	50

	16
	Tee PVC SCH-40 ½''
	unité
	15

	17
	Adapteur male PVC SHC-40 ½''
	unité
	15

	18
	Adapteur femelle PVC SHC-40 ½''
	unité
	15

	19
	Robinet Galvanisé ½''
	unité
	2

	20
	Crépine 2''
	unité
	4

	21
	Cole PVC 4oz
	unité
	2

	22
	Téflon ¾
	unité
	4

	23
	Porte papier
	unité
	12

	24
	Porte savon
	unité
	6

	25
	Acide muriatique
	galon
	1










	Nº
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’
	barre
	12

	2
	Tuyau PVC SCH-40 ½'' X20’
	barre
	12

	3
	Tuyau galvanisé ½" X 20’
	barre
	2

	4
	Nipple galvanisé ½" (10cm de long)
	unité
	23

	5
	Adapteur male PVC SCH-40 ¾''
	unité
	5

	6
	Adapteur femelle PVC SCH-40 ¾''
	unité
	5

	7
	Adapteur femelle PVC SCH-40 ½''
	unité
	23

	8
	Adapteur male PVC SCH-40 ½''
	unité
	23

	9
	Coude PVC SCH-40 ½''
	unité
	12

	10
	Té PVC SCH-40 ¾''
	unité
	8

	11
	Té PVC SCH-40 ½''
	unité
	22

	12
	Raccord PVC SCH-40 ¾ X ½"
	unité
	4

	13
	Raccord PVC SCH-40 ¾
	unité
	8

	14
	Raccord PVC SCH-40 ½"
	unité
	8

	15
	Booshing PVC SCH-40 ¾''X½''
	unité
	4

	16
	Union PVC SCH- 40 ¾''
	unité
	6

	17
	Vanne galvanisée ½''
	unité
	6

	18
	Vanne galvanisée ¾''
	unité
	8

	19
	Vanne anti-retour ¾''
	unité
	2

	20
	Robinet galvanisé ½''
	unité
	22

	21
	Téflon ¾"
	unité
	4

	22
	Filtre PENTEK complet
	unité
	1

	23
	Tuyau PVC - DVW 2'' X10’
	barre
	5

	24
	Coude PVC - DVW 2''
	unité
	8

	25
	Cole PVC 4 oz
	unité
	2

	26
	Crépine 2''
	unité
	6


Lot 3 : Matériels hydrauliques à mobiliser pour les travaux d’infrastructures WASH au niveau de l’École Nationale de Mélonnière




Lot 4 : Liste des matériaux et équipements à mobiliser pour la mise en œuvre du SAEP, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal
	Nº
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	Ciment
	sac
	15

	2
	Cadenas
	unité
	4

	3
	Peinture bleue à l'eau
	galon
	2

	4
	Peinture blanche à l'eau
	galon
	2

	5
	 Peinture bleue à l'huile
	galon
	¼ galon

	6
	 Peinture blanche à l'huile
	galon
	⅛ galon



Lot 5 : Liste des matériels hydrauliques à mobiliser pour la mise en œuvre du SAEP, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal
	Nº
	Articles
	Unités
	Quantité

	1
	Tuyau PVC SCH-40 3'' X20’
	barre
	45

	2
	Tuyau PVC SCH-40 2'' X20’
	barre
	2

	3
	Tuyau PVC SCH-40 1'' X20’
	barre
	108

	4
	Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’
	barre
	1

	5
	Tuyau PVC - DVW 2'' X10’
	barre
	1

	6
	Tuyau galvanisé ¾'' X20’
	barre
	1

	7
	Vanne Galvanisée 3''
	unité
	3

	8
	Vanne Galvanisée 2''
	unité
	1

	9
	Vanne galvanisée ¾''
	unité
	3

	10
	Robinet galvanisé ¾''
	unité
	6

	11
	Nipple galvanisé ¾'' (20cm de long)
	unité
	5

	12
	Compteur ¾''
	unité
	1

	13
	Té PVC SCH-40 3''
	unité
	2

	14
	Té galvanisé ¾''
	unité
	2

	15
	Adapteur male PVC SCH-40 3''
	unité
	9

	16
	Adapteur male PVC SCH-40 ¾''
	unité
	2

	17
	Coude PVC SCH-40 3''
	unité
	5

	18
	Courbe 45° PVC SCH-40 3''
	unité
	4

	19
	Coude PVC SCH-40 ¾''
	unité
	2

	20
	Coude PVC - DVW 2''
	unité
	3

	21
	Coude galvanisé ¾''
	unité
	4

	22
	Raccord PVC SCH-40 3''X2''
	unité
	1

	23
	Raccord PVC SCH-40 2''X1''
	unité
	1

	24
	Raccord PVC SCH-40 2''
	unité
	12

	25
	Raccord PVC SCH-40 1''X¾''
	unité
	1

	26
	Raccord galvanisé ¾''
	unité
	10

	27
	Té PVC SCH-40 2''
	unité
	1

	28
	Booshing PVC SCH-40 3''X2''
	unité
	1

	29
	Booshing PVC SCH-40 2''X1''
	unité
	1

	30
	Booshing PVC SCH-40 1''X¾''
	unité
	1

	31
	Cole PVC 8oz
	unité
	8

	32
	Téflon
	unité
	12

	33
	Crépine 3''
	unité
	1

	34
	Crépine 2''
	unité
	1



Lot 6 : Liste des matériaux et équipements à mobiliser pour la construction du bureau, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal
	Nº
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	Ciment
	sac
	126

	2
	Boite clou béton 3''
	lb
	2

	3
	Clou ordinaire 3''
	lb
	8

	4
	Fer ½ X 25'
	barre
	31

	5
	Fer ⅜ X 25'
	barre
	51

	6
	Fil à ligaturer
	lb
	60

	7
	Céramique pour parquet
	m²
	25

	8
	Ciment blanc
	sac
	0.5

	9
	Peinture bleue à l'eau
	galon
	5

	10
	Peinture blanche à l'eau
	galon
	10

	11
	Peinture bleue à l'huile
	galon
	0.5 ou ½

	12
	Planche 1’’X12’’X10’
	feuille
	12

	13
	Étais métallique
	unité
	12

	14
	Sceau de 5 galons (bokit)
	unité
	6





Lot 7 : Liste de matériaux et matériels à mobiliser pour la construction du kiosque, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal
	Nº
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	Ciment
	Sac
	56

	2
	Planche 1''X12''X10'
	Unité
	12

	3
	Latte 1''X4''X16'
	Unité
	2

	4
	Plywood ¾
	Unité
	1

	5
	Bois 2''X4''X10'
	Unité
	12

	6
	Boite clou béton 3''
	Unité
	1

	7
	Clou ordinaire 4''
	Lb
	4

	8
	Clou ordinaire 3''
	Lb
	6

	9
	Fer 1/2 X 25'
	Barre
	28

	10
	Fer 3/8 X25'
	Barre
	32

	11
	Ficelle
	Plot
	1

	12
	Fil a ligaturé
	Lb
	46

	13
	Peinture bleue à l'eau
	Galon
	2

	14
	Peinture blanche à l'eau
	Galon
	2

	15
	Peinture bleue à l'huile
	Galon
	¼ galon

	16
	Peinture blanche à l'huile
	Galon
	⅛ galon

	17
	Bois dur
	douzaine
	2

	18
	Sceau de 5 galons (bokit)
	unité
	6



Lot 8 : Liste des matériels hydrauliques à mobiliser pour la construction du kiosque, avec livraison prévue à Chaveneau, commune de Chantal
	Nº
	Description 
	Unité
	Quantité

	1
	Tuyau galvanisé ¾'' X20’
	barre
	2

	2
	Tuyau PVC SCH-40 ¾'' X20’
	barre
	1

	3
	Nipple galvanisé ¾" (40cm de long)
	unité
	5

	4
	Union PVC SCH-40 ¾''
	unité
	2

	5
	Union galvanisée ¾''
	unité
	2

	6
	Coude PVC SCH-40 ¾''
	unité
	4

	7
	Adapteur male PVC SCH-40 ¾''
	unité
	2

	8
	Té galvanisé ¾''
	unité
	3

	9
	Raccord galvanisé ¾"
	unité
	8

	10
	Coude galvanisé ¾''
	unité
	8

	11
	Compteur ¾''
	unité
	1

	12
	Vanne galvanisée USA ¾''
	unité
	5

	13
	Téflon ¾"
	unité
	2

	14
	Tuyau PVC - DVW 2'' X10’
	barre
	1

	15
	Coude PVC - DVW 2''
	unité
	4

	16
	Col PVC 4 oz
	unité
	1

	17
	Crépine 2''
	unité
	1



Lot 9 : Liste des matériaux minéraux à mobiliser
	No
	Description 
	Unité
	Quantité
	Site de livraison

	1
	Sable lavé
	m³
	5
	SAEP de Chaveneau

	2
	Bloc vibré # 15
	unité
	160
	SAEP de Chaveneau

	3
	Sable lavé
	m³
	8
	Chaveneau

	4
	Gravier concassé 12/25
	m³
	2
	Chaveneau

	5
	Roche
	m³
	6
	Chaveneau

	6
	Bloc vibré # 15
	unité
	140
	Chaveneau

	7
	Gravier concassé 12/25
	m³
	4
	Chaveneau

	8
	Sable lavé
	m³
	15
	Chaveneau

	9
	Bloc vibré #15
	unité
	500
	Chaveneau 

	10
	Sable lavé
	m³
	14
	l’École Nationale de Mélonnière


	11
	Gravier concassé 12/25
	m³
	5
	l’École Nationale de Mélonnière


	12
	Bloc vibré #15
	unité
	400
	l’École Nationale de Mélonnière


	13
	Bloc vibré # 10
	unité
	160
	l’École Nationale de Mélonnière








Lot 10 : Acquisition des équipements de ferronnerie

	No
	Article 
	Unité
	Quantité
	Site de livraison

	1
	Garde-corps : 0.75m de haut sur 0.80m de long
	unité
	2
	l’École Nationale de Mélonnière

	2
	Cadre pour panneau solaire 
	unité
	1
	l’École Nationale de Mélonnière

	3
	Porte métallique (dimension 0.8*2 m)
	unité
	1
	Chaveneau

	4
	Porte métallique (dimension 0.9*2.1 m)
	unité
	2
	Chaveneau

	5
	Fenêtre métallique 1.10mX1.40m
	unité
	1
	Chaveneau

	6
	Fenêtre métallique 0.60mX1.20m
	unité
	1
	l’École Nationale de Mélonnière

	7
	Couverture métallique (0.85mX0.85m)
	unité
	4
	Chaveneau

	8
	Porte métallique 1.00mX2.10m
	unité
	2
	l’École Nationale de Mélonnière

	9
	Porte métallique 1.20mX2.10m
	unité
	1
	l’École Nationale de Mélonnière



5. Livrable à fournir par les prestataires
Achat et livraison des matériaux dans le lieu indiqué par le partenaire d’exécution dans la 2ème section communale de Chantal.
6. Durée de la prestation
La durée maximale de la prestation est d’un mois après la signature du contrat.

7. Dossier de candidature
Les soumissionnaires devront inclure dans leur offre les éléments suivants :
· Les copies des documents légaux justifiant l’autorisation de fonctionnement du fournisseur et sa conformité avec les obligations fiscales en vigueur ;
· La preuve de la disponibilité des matériaux requis ; 
· La capacité de livraison dans les zones ciblées par le projet ;
· Le délai de livraison : maximum huit (8) jour après la signature du contrat ;
· Le proforma détaillé indiquant les prix unitaires en dollars américains (USD) - (les prix proposés devront rester valides jusqu’à la fin du contrat) ;
· Les termes et conditions de paiement proposés par le fournisseur ;
· Des références de livraisons antérieures similaires.
8. Modalités de traitement des offres
Les offres seront traitées en fonction des critères d’évaluations suivantes :
· Le rapport qualité prix ;
· Les conditions de paiement ;
· Disponibilité des matériaux ;
· Les spécificités techniques des matériaux ;
· Localisation de l’entreprise. 
· Expérience dans le domaine 
NB : Les fournisseurs provenant du Grand Sud seront priorisés.
9. Cas de rejets des offres
Les offres pourront être rejetées pour les cas suivants :
· Si le dossier du soumissionnaire n’est pas complet, c’est-à-dire ne comprend pas tous les documents et informations requis au point 7 ;
· Si la proposition est soumise après la date limite de réception des offres.
Il faut souligner aussi que :
· Les partenaires d’exécution se réservent le droit de rejeter toute offre à tout moment sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis du soumissionnaire et de vérifier les matériaux avant la livraison ;
· Le transport, la livraison et la manutention des matériaux sont entièrement à la charge du soumissionnaire. 
· Les matériaux doivent être acheminés et livrés directement sur les sites d’intervention précisés dans chaque lot, conformément au calendrier convenu. 
· Le soumissionnaire doit coordonner avec l’équipe d’AHAAMES afin de garantir une livraison fluide et conforme aux besoins opérationnels. 
10. Soumission de la proposition  
Les propositions techniques (format PDF) et financière (format Excel) seront envoyées par courriel dans des fichiers distincts aux adresses suivantes : ahaamesprocurement@gmail.com ; roadchild@ymail.com,  ou sous pli cacheté au bureau de AHAAMES à Camp-Perrin, Haut Camp, après le Collège Mazenod (en venant de Carrefour Bouette). Le courriel ou l’enveloppe aura pour objet NORAD : 18-4670 – offre matériaux – 001. 
11. Date Limite
La date limite de réception des offres est fixée au plus tard le 25 octobre 2025. Toute offre reçue après cette échéance, quel que soit le motif, ne sera pas prise en considération.
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